                                                                   Приложение №2

к закупочной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Лот № 14-ТПиР-2015-ЧЭСК «Реконструкция приобретенного здания Канашского межрайонного отделения» для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания»
 (открытый запрос предложений)
начало формы

ДОГОВОР ПОДРЯДА N __________
г.Чебоксары                                                                                                     «___»_________ 2015г.

______________________________________________, имеющее свидетельство   №___ о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданному СРО ________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и 
Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», именуемое далее «Заказчик», в лице Исполнительного директора Афанасьева Константина Васильевича, действующего на основании доверенности №3-УК от 16.07.2015г., с другой стороны, по результатам проведенного «__»____________2015г. АО «Чувашская энергосбытовая компания» открытого запроса предложений, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции здания Канашского межрайонного отделения Заказчика, расположенного по адресу: Чувашская Республика,  г.Канаш, ул.Пушкина, дом 10 в соответствии с представленной Заказчиком проектно-сметной документацией (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.  СУ
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов и оборудований, его силами и средствами. СУ
Номенклатура и количество представляемых Подрядчиком материалов и оборудований должны соответствовать утвержденным нормам расхода материалов, их качество должно  соответствовать ГОСТу, ТУ и подтверждаться техническими паспортами и/или сертификатами качества, удостоверяющими их качество, удовлетворять требованиям нормативно-технической документации (НТД), гарантийный срок на них определяется заводом-изготовителем.

1.3. Сметная документация  составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации – МДС 81-35.2004г., утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 и рекомендациям Центра по ценообразованию в строительстве Минстроя ЧР, в нормах и ценах, введенных в действие 01.01.2001г. с пересчетом в цены текущего квартала индексным методом. Сметную стоимость определить по сборникам ТЕР-2001 (в редакции 2009г.) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике. Нормативы накладных расходов и сметной прибыли по основным видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ приняты в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС81-25.2001), утвержденных и принятых постановлениями Госстроя России от 12.01.2004г. №6 и от 28.02.2001г. №15 соответственно в редакции письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004г. № АП-5536/06. В соответствии с порядком применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве при определении с 01.01.2011г. сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен, уточненных письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.11.2012г. №2536-ИП/12/ГС, к нормативам накладных расходов применен коэффициент 0,85, к нормативам сметной прибыли -0,8. Временные здания определены в соответствии ГСН-81-05-01-2001, п.4.2. Содержание дирекции (технический надзор) определены в соответствии с Постановлением Госстроя РФ №17 от 13.02.2003г. Авторский надзор определен в соответствии с ГС СССР №49 от 24.04.1986г. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определены в соответствии с МДС 81-35-2004. Коэффициенты, применяемые к показателям оплаты труда рабочих строителей и машинистов строительных машин и механизмов, определены в соответствии с табл.1 п.8.  Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). В сметной документации выделен НДС в размере 18%, согласно Закона РФ №117-ФЗ от 07.07.2003г.  В составе сметной документации представлены:

1. Локальные сметные расчеты по видам работ;

2. Объектный сметный расчет;

3. Сводный сметный расчет.

1.4. Поставляемая по настоящему Договору мебель должна соответствовать дизайн проекту, указанному в Приложении №2 к настоящему Договору. СУ
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора согласно утвержденной Заказчиком сводной смете, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение №1),  составляет __________ (_________________________________________)  рублей, в том числе НДС 18%.
Цена Договора, предусмотренная настоящим пунктом Договора, является твердой и изменению не подлежит. СУ
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы, пусконаладочные работы, заготовительно-складские расходы, фонд оплаты труда работников Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, начисления по условиям труда, эксплуатацию машин и механизмов Подрядчика, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Доставка материалов и оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость тары, упаковки и маркировки, подъем на этажи, уборка мусора, командировочные расходы, а так же все расходы, которые понес или может понести Подрядчик в связи с выполнением работ по настоящему Договору, осуществляются за счет Подрядчика.

Неучтенные затраты Подрядчика по настоящему Договору, связанные с исполнением условий Договора, но не включенные в цену Договора, со стороны Заказчика оплате не подлежат. СУ
2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 

2.3.1. В течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик производит предварительную оплату в размере 50% от цены Договора. СУ
2.3.2. Окончательный расчёт по Договору будет произведен Заказчиком в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта выполненных работ (по нетиповой форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по нетиповой форме КС-3),  на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета), при условии, что работа выполнена надлежащего качеств и в согласованные сроки,  или досрочно с согласия Заказчика. СУ
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

3. Порядок и сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору – 120 (Сто двадцать) календарных дней с момента подписания Договора. При невозможности выполнения работ по благоустройству, в соответствии со СНиП, СП (t o C, атмосферные осадки) в 2015 году,  работы переносятся на II квартал 2016 года, с соответствующим закрытием и оплатой работ после их завершения, что не входит в контрольный срок СМР. СУ
3.2. Режим работы Подрядчика по настоящему Договору устанавливается:

 ежедневно (включая выходные дни) с 06.00 час. до 22.00 час.
Любые изменения в режиме работы предварительно согласовываются с Заказчиком. СУ
3.3. Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика с надлежащим качеством. Используемые материалы должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, санитарным нормам и правилам, требованиям проекта и   государственным стандартам, действующим в Российской Федерации и Чувашской Республике, в полном объеме.

3.4. Представители Подрядчика (руководители выполнения работ) совместно с представителями Заказчика в процессе выполнения работ должны:

       
 - осуществлять входной контроль качества применяемых материалов и оборудований;

          - проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям нормативно-технической документацией (НТД);

          -  проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований ППР, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);

                            -   обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Договором;

 - определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

3.5. Приемка работ осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика об окончании выполнения работ и готовности их к сдаче. 

3.6. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, который подписывается обеими Сторонами. Скрытые работы оформляются соответствующими актами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. 

3.7. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить выявленные недостатки в двустороннем акте с указанием сроков их выполнения.

3.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

3.9 . При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Производить платежи по Договору в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Договора.

4.1.2. Предоставить Подрядчику на время проведения работ территорию для складирования строительного мусора, помещение для складирования материалов и оборудования.

4.2.3. Заказчик обязан обеспечить доступ работников Подрядчика в помещения, указанные в п. 1.2. настоящего Договора.

4.2. Права Заказчика:

4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;


4.2.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом Подрядчика не менее, чем за 10 (десять) календарных дней, и потребовать возмещения убытков, в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу с существенным нарушением срока выполнения работ. Существенным признается нарушение срока выполнения работ более чем на 20 (Двадцать) календарных  дней.
4.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.  

4.2.5. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.  
5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы указанные в п.1.2. настоящего Договора, в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), отраслевыми стандартами, техническими условиями, строительными нормами (СНиП), ГОСТ и требованиями, обычно предъявляемыми для данного вида работ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. В случае привлечения субподрядчиков для выполнения каких-либо работ по настоящему Договору  предоставить список привлекаемых сторонних организаций, копии заключенных с ними договоров, получить предварительное согласие Заказчика на производство отдельных работ данным субподрядчиком. Ответственность за качество и сроки выполнения отдельных видов работ в этом случае возлагается на Подрядчика.

5.1.3. Нести риски случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования,  результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

5.1.4. До приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории от собственного строительного мусора.

5.1.5. Обеспечить выполнение мероприятий по производственной санитарии, пожарной безопасности, экологической безопасности, охране труда и технике безопасности в соответствии со СНиП, СП в течение всего периода выполнения работ в указанных в п. 1.2. настоящего Договора помещениях.

5.1.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы либо иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок. 

5.1.7. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 2.1 настоящего Договора цены работы, обязан выполнить работы по цене, определенной в настоящем Договоре.

5.1.8. В случае инициирования Подрядчиком внесение изменений в утвержденную Заказчиком проектную документацию, техническое задание, Подрядчик обязан самостоятельно и в кратчайшие сроки согласовывать данные изменения с генеральным проектировщиком и Заказчиком, и утверждать изменения в органах местного самоуправления, а также в иных уполномоченных организациях, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.1.9. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма и порядок ведения журнала согласована Заказчиком, Подрядчиком, соответствует форме и порядку ведения, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007г. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

5.1.10. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет исполнительскую документацию согласно требованиям, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. № 1128, с оперативным предоставлением уполномоченному представителю Заказчика следующей документации:

· Актов освидетельствования скрытых работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы). 

· Актов освидетельствования ответственных строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

· Актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

· Рабочей документации на строительство объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство.

·  Исполнительных схем и профилей участков сетей инженерно-технического обеспечения.

· Актов испытания и опробования технических устройств.

· Результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.

· Документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

5.1.11. Подрядчик еженедельно предоставляет уполномоченному представителю Заказчика письменный отчет о ходе выполнения работ.

5.1.12. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право изложить свои замечания Подрядчику о ходе выполняемых работ в простой письменной форме.

5.1.13. В течение 3 (трех) рабочих дней по окончании работ представить Заказчику:

- исполнительную документацию, включающую в себя комплект актов по нетиповой форме КС-2, КС-3, заполненные формуляры;

- акты освидетельствования скрытых работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы);

- акты освидетельствования ответственных строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.;

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- рабочую документацию на строительство объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство;

- исполнительные схем и профилей участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- акты испытания и опробования технических устройств;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).
- технические паспорта, сертификаты и иные документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, деталей и конструкций, примененных при производстве работ.
5.1.14. Охрану реконструируемого объекта, указанного в п.1.1 настоящего Договора, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик до подписания Акта окончательной приемки работ и документации.

5.1.15. Обеспечить проведение послестроительного обследования реконструированного объекта (через 1 год) с выдачей соответствующего заключения о техническом состоянии ответственных конструкций зданий.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Привлечь субподрядные организации для выполнения отдельных видов работ с предварительного согласия Заказчика. Список привлекаемых сторонних организаций предварительно должен быть согласован с Заказчиком. Ответственность за качество и сроки проведения отдельных видов работ, выполняемых сторонними организациями, несет Подрядчик. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии заключенных договоров с субподрядными организациями в целях выполнения работ по данному объекту
5.2.2. Складировать строительный мусор на предоставленной для этих целей территории Заказчика.

5.2.3. Складировать материалы и оборудование в предоставленном для этой цели помещении.

6. Качество выполненных работ

6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Договора, нормативно-технической документации, отраслевым стандартам, техническим условиям, строительным нормам и правилам,  ГОСТу.

6.2. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок не менее 60 (Шестьдесят) месяцев с момента приемки работ Заказчиком. Момент приемки работ определяется датой подписания сторонами акта выполненных работ. Гарантийный срок на используемые материалы и оборудование составляет не менее срока, установленного заводом – изготовителем

6.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, использованных материалов, обнаруженными в течение гарантийного срока. Устранение недостатков (дефектов) в период гарантийного срока осуществляется Подрядчиком его силами и за его счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Течение гарантийного срока в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). 

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых при выполнении работ материалов, а также за использование материалов, обремененных правами третьих лиц. 

7.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине порчу или пропажу оборудования и имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в п. 1.1. настоящего Договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или, при невозможности этого, возместить Заказчику его стоимость.

7.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.6. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в п.3.1. настоящего договора, произошедших по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

7.7. В случае, если Заказчик расторгнет настоящий Договор в одностороннем порядке по причине того, что Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу с существенным нарушением срока выполнения работ (п.3.1), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

7.8. Подрядчик несет ответственность за  нарушение правил пожарной безопасности, выполнение мероприятий по производственной санитарии, охране труда и технике безопасности на объекте, где осуществляется выполнение работ, в соответствии со СНиП, правилами и действующим законодательством РФ.

7.9. В случае если Подрядчик является плательщиком НДС и налоговым органом будет составлен Акт камеральной налоговой проверки или Акт выездной налоговой, по результатам которых Заказчиком занижена сумма налога к уплате либо излишне заявлена сумма налога на добавленную стоимость (далее по тексту – НДС) к возмещению по причине, связанной с действиями или бездействиями Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно по требованию Заказчика в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения от Заказчика соответствующей письменной претензии уплатить Заказчику штрафную санкцию в размере 18% (Восемнадцать процентов) от стоимости оказанных услуг, в отношении которых принято решение налоговым органом об отказе в возмещении НДС и компенсировать Заказчику все штрафы и пени, выставленные налоговым органом. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения обязательства, обозначенного в настоящем пункте или в случае неполного исполнения Подрядчиком данного обязательства, Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить последнему пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от подлежащей к оплате  суммы, начисленной в рамках настоящего пункта договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства. 

* Настоящий пункт  действует в отношении Сторон только в случае, когда расчеты между Сторонами производятся с учетом включенного в стоимость  работ налога на добавленную стоимость. 

7.10. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

7.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.12. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком договора повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его аналогичный договор, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые  работы   по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора. При этом, удовлетворение указанных в настоящем пункте требований, не освобождает Подрядчика от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне.
8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, а также другие стихийные бедствия.


8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10 дней с момента их наступления известить другую сторону об указанных обстоятельствах в письменной форме. 


8.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.


8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой стороны лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.


8.5. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и/или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

9. Особые условия

9.1.Споры и разногласия по настоящему Договору Cтороны обязуются урегулировать путем переговоров.

Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней.

В случае недостижения согласия споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики.

9.2.  Требования, предъявляемые к Подрядчику:

 - К подрядным работам допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой Подрядчика, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ (электрогазосварочные работы, работа с электроинструментом, пневмоинструментом, абразивным инструментом, пескоструйные работы и т.д. и т.п.), а так же II группу по электробезопасности. Подрядчик подтверждает допуск персонала к работам на высоте заверенными копиями удостоверений, свидетельствующими о прохождении курса и проверки знаний Техники безопасности и охраны труда при выполнении работ на высоте.
9.3. Подрядчик обязан заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на объекте  на следующих условиях: 

-страховая сумма по строительно-монтажным работам должна быть равной полной сметной стоимости работ на момент их завершения (страховой стоимости), включая стоимость материалов и строительных конструкций, заработную плату, транспортные расходы, таможенные пошлины, сборы;

-период страхования должен соответствовать сроку действия настоящего договора;

-выплата страховых взносов Подрядчиком производится единовременным платежом.

9.4. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) на условиях, предусмотренных п.9.3. настоящего договора в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора

9.5. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

9.6. Заключение Подрядчиком договора страхования является необходимым условием для начала выполнения работ по настоящему Договору.

9.7. Заключить договоры на проведение авторского и технического надзора за ходом выполняемых работ, копии договоров предоставить Заказчику. Договор на проведение технического надзора заключается с организацией, имеющей свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

9.8. Подрядчик обязан раскрыть информацию обо всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме Приложения №3 к настоящему Договору «Справка Подрядчика. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)», с подтверждением соответствующими документами, заверенными нотариально (Приложение № 1 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), подписать   согласие на передачу персональных данных (Приложение №2 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). 

9.9. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Подрядчика, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Заказчика в порядке, установленном пунктами 9.18. Договора, представив нотариально заверенные копии документов, подтверждающие такие изменения, а именно:

1. Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

· выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее       1 (одного) месяца до даты подписания Договора, а также:

1.1. для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:

· список владельцев ценных бумаг;

· список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

· ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

1.2. для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

· учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании; 

· решение (протокол) о приеме новых участников;

· устав.

1.3. для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений): 

· учредительный договор или положение;

· решение о создании.

1.4. для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда: 

· 
документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда; 

· решение о создании.

1.5. для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

· решение и договор о создании. 

1.6. для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица. 

2. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:

· выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

· предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

3. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.

4. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме Приложения    № 2 к настоящему Соглашению».

9.10. Независимо от любых других положений Договора в случае непредставления в установленный срок Подрядчиком документов, подтверждающих изменения, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора, но в любом случае  не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его отправки Заказчиком. 

9.11. Независимо от любых других положений Договора при досрочном расторжении Договора по основаниям, указанным в п. 9.10. Договора, Заказчик оплачивает только те  услуги, которые были фактически  выполнены Подрядчиком и были приняты Заказчиком в порядке, установленном Договором. При этом Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о расторжении Договора, прекратить любое исполнение по Договору, а также по требованию Заказчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней возместить все убытки, вызванные досрочным расторжением Договора. 

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления обязан также вернуть Заказчику все ранее переданное Подрядчику для целей исполнения Договора имущество, которое не было использовано последним до момента получения уведомления о расторжении, а также все суммы, причитающиеся Заказчику, в том числе   ранее перечисленные Заказчиком в счет авансов. В случае просрочки возврата Подрядчиком таких сумм, Заказчик имеет право требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки. 

Во избежание сомнений и независимо от иных положений Договора Подрядчик настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или ущерба, возникшего у Подрядчика в связи с расторжением Договора, по основаниям, указанным в п. 9.10. Договора.

9.12. Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 

9.13. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 9.12 настоящего раздела, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договоров. 

9.14. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном разделе гарантии рассматриваются как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении  Договора.  

9.15. В случае нарушения Подрядчиком  обязательств, установленных в п.п. 9.12, 9.13 настоящего раздела, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от  Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

9.16. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений  Подрядчика до указанной даты расторжения.

9.17. Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 9.12, 9.13 настоящего раздела, сверх суммы штрафа.

9.18. Штраф, предусмотренный п. 9.17 настоящего раздела, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 9.15 настоящего раздела.

9.19. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 9.17 настоящего раздела, при этом Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

9.20. Обязательства по пунктам 9.18, 9.19, продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия настоящего договора. 
10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон или по требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего договора. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных в п.3.1. настоящего договора, пунктов 9.12, 9.13 Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без обращения в суд.

10.3. В случае если невозможность оказания услуг, возникла по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику только фактически понесенные им расходы.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными актами законодательства РФ и ЧР.

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными представителями сторон.

10.6. Все приложения к договору, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой  частью.

10.7. Уступка прав требования по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика не допускается.

10.8. Настоящий договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Подрядчика, второй экземпляр для Заказчика.  

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
	Подрядчик:

______________
________________/_______________/

	Заказчик: 

Акционерное общество «Чувашская энерго-

сбытовая компания»
Юридический и почтовый адрес: 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гладкова, 13 а.

ИНН 2128700232/КПП 213050001

Р/с 40702810075020102938

в отделении №8613 Сбербанка России г.Чебоксары,

К/с 30101810300000000609, БИК 049706609

ОГРН 1052128000033, ОКПО 75691281

Тел. (8352) 39-91-90

Исполнительный директор

________________________ /К.В.  Афанасьев/



конец формы

